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Aanvullende verplichtingen van de opdrachtnemer 
 
 
 
1. Afstemming start werkzaamheden 

Opdrachtnemer verplicht zich de aanpak en planning van de werkzaamheden minimaal een week 
voor de start van de werkzaamheden af te stemmen met de Océ Projectbegeleider. 
Opdrachtnemer mag met de uitvoering van de werkzaamheden starten, zodra hij beschikt over 
schriftelijke toestemming of een vergunning veilig werken voor vergunning plichtige  
locaties en eventueel over een overwerkvergunning. Deze worden verstrekt via de 
verantwoordelijke Océ project/uitvoerings-begeleiders. 
 

2. Veiligheid- en Veiligheids-coordinatie 
Opdrachtnemer verplicht zich tot het opstellen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
m.b.t. de onderhavige eigen werkzaamheden, alsook tot het uitvoeren van de coördinatie, 
zoals bedoeld in de artikelen 2.33 en 2.34 van de ”Arbeidsomstandighedenwet”. 
 
Opdrachtnemer verplicht zich om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de geldende 
milieu- en veiligheidswetten, huisregels, interne voorschriften en aanwijzingen van 
project/uitvoerings-begeleiders en veiligheidsfunctionarissen van Océ door zijn medewerkers 
en eventueel in te schakelen derden in acht te doen nemen. 
 
Medewerkers en medewerkers van onderaannemers van opdrachtnemers dienen te beschikken 
over een geldig VCA certificaat, als er werkzaamheden op Océ terrein verricht worden. Vereist 
wordt Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en veiligheid voor 
operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA). 
 
Aanvullend dienen medewerkers en medewerkers van onderaannemers van opdrachtnemers, 
welke werkzaamheden moeten uitvoeren in kritische omgevingen, zoals cleanrooms of 
tonerfabrieken, op de hoogte te zijn van de daar aanvullend geldende regels en procedures. 
Indien dit niet of niet voldoende bekend is moet vooraf een instructie gevolgd worden, af te 
stemmen met de Projectbegeleider. 
 

3. Afvoer overtollige materialen  
Reuse and recycling of waste, generated in connection with real estate related contracting 
activities, shall be actively be promoted. Rest waste that cannot be reused or recycled shall be 
properly disposed of, pursuant to provisions of Laws, etc. The Océ‘s Preferred Vendor is Van 
Gansewinkel. Rest waste may be carried out for treatment, using methods that are in accordance 
with Laws, etc. To record the data of carrying out, the destination, the amount of rest waste, etc. 
contractors have to provide (via Océ ‘s Project Manager) all the related documents to Océ’s 
Facility Account manager -  General Services.  
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4. Tekenwerk 
Opdrachtnemer verplicht zich eventueel tekenwerk, revisie tekenwerk en documentatie uit te 
voeren en te verstrekken zoals vastgelegd in het Océ CAD handboek en het revisietekenwerk aan 
Océ te overhandigen gelijktijdig met de oplevering van de werkzaamheden. 
 

5. CAR verzekering 
Het eigen risico onder de C.A.R.-verzekering, zoals bedoeld in paragraaf 43b UAV-OCE, bedraagt 
EUR 2.500,= per voorval en zal worden gedragen door Opdrachtnemer. 
 

6. Acceptatie order en voorwaarden 
Opdrachtnemer verklaart door het accepteren van deze order kennis genomen te hebben van alle 
bouwvoorschriften van Océ en er inhoudelijk mee akkoord te zijn, zoals deze op de Océ portal 
staan vermeld: http://oce.com/bouwvoorschriften 

 

http://oce.com/bouwvoorschriften

